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1 Ú Č E L  O B J E K T U  

1 . 1  O B E C N Á  C H A R A K T E R I S T I K A  O B J E K T U  

 

Projekt inženýrského objektu IO.01 – Parter řeší úpravu parteru těsně sousedícího 
s připravovanou novostavbou objektu SŠ uměleckoprůmyslové. 

Místem stavby jsou pozemky p.č. 3191/1, 3191/2 a 3170, v obci Ústí nad Orlicí, 
k.ú. Ústí nad Orlicí, k.č. 775274. Řešený objekt se nachází v mírně svažitém terénu 
bývalého textilního závodu Perla mezi ulicemi 17. Listopadu, Lochmanova a Floriana 
Hernycha. Pro území areálu se soubežně zpracovává projekt nové technické a 
dopravní infrastruktury do nějž bude novostavba školy zasazena.  

 

 

Objekt SŠUP je řešen jako novostavba v areálu bývalého textilního závodu Perla. Je 
zasazen do mírně se svažujícího terénu. Výškový rozdíl východní a západní strany je 
vyřešen za pomoci opěrných stěn při východní a severní hranici řešeného území. 
Opěrné stěny budou řešeny pohledově jako betonové rovné plochy  tak, aby 
výtvarné ztvárnění mohlo zůstat v režii školy.  
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Objekt je ze tří stran obklopen obslužnými komunikacemi z jižní strany navazuje na 
budoucí veřejný prostor. V jihovýchodním rohu pozemku je objekt ustoupen a 
vymezuje tak vlastní předprostor školy. Ten je osazen vstupním venkovním 
schodištěm, které mají ve středové části schody určené k sezení. Zbytek ploch je 
řešen jako zpevněný, kromě zatravněného pásu lemujícího dlážděný chodník na 
jižní straně objektu. Schodiště jsou betonová monolitická v pohledové kvalitě bez 
dalších úprav. Ostatní pochozí plocha kolem objektu školy, řešená v rámci projektu, 
je tvořena velkoformátovou betonovou dlažbou.  

1 . 2  K A P A C I T N Í  Ú D A J E  

Celková výměra navrhovaných zpevněných ploch je 337m2. 

11 parkovacích stání bude umístěno podél veřejné komunikace připravované 
projektem „Ústí nad Orlicí – veřejná infrastruktura v rámci revitalizace území Perla 
01 v Ústí nad Orlicí“ (M Projekt CZ s.r.o.) 

2 A R C H I T E K T O N I C K É ,  V Ý T V A R N É ,  
M A T E R I Á L O V É  A  D I S P O Z I Č N Í  
Ř E Š E N Í  

2 . 1  A R C H I T E K T O N I C K É  A  V Ý T V A R N É  Ř E Š E N Í  

Objekt SŠUP je řešen jako novostavba v areálu bývalého textilního závodu Perla. Je 
zasazen do mírně se svažujícího terénu. Největší výškový rozdíl východní a západní 
strany dosahující rozdílu cca 3,0 m je vyřešen za pomoci opěrných stěn při východní 
a severní hranici řešeného území a vyrovnávací šikmé rampy v interiéru v rámci 
chodby západního obslužného vstupu. Opěrné stěny budou řešeny pohledově jako 
betonové rovné plochy tak, aby výtvarné ztvárnění mohlo zůstat v režii školy. 

V jihovýchodním rohu pozemku je objekt ustoupen a vymezuje tak vlastní 
předprostor školy. Ten je osazen vstupním venkovním schodištěm, které mají ve 
středové části schody určené k sezení. Zbytek ploch je řešen jako zpevněný, kromě 
zatravněného pásu lemujícího dlážděný chodník na jižní straně objektu. Schodiště 
jsou betonová monolitická v pohledové kvalitě bez dalších úprav. Ostatní pochozí 
plocha kolem objektu školy, řešená v rámci projektu, je tvořena velkoformátovou 
betonovou dlažbou. Formát a spárořez dlažby sousedící s veřejným chodníkem 
bude dále koordinován tak, aby se shodoval se souběžně řešeným projektem 
revitalizace veřejného prostranství. 

2 . 2  M A T E R I Á L Y  A  P O V R C H Y  

Veškeré materiály konstrukcí jsou voleny s ohledem na dosažení požadovaných, 
užitných a estetických vlastností stavby. 
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Povrchy 

Navržené vnější povrchy se skládají z velkoformátové betonové dlažby 60x60x2cm 
a betonových ploch, které jsou použity na vnějším schodišti a větších schodech, 
určených k posezení. Formát a spárořez dlažby na veřejných chodnících v okolí 
řešené budovy bude zvolen dle navazujícího projektu úprav veřejného prostranství. 

Opěrné stěny budou řešeny pohledově jako betonové rovné plochy tak, aby 
výtvarné ztvárnění mohlo zůstat v režii školy. 

Všechny navržené venkovní povrchy splňují požadavky vyhl. č. 398/2009 Sb. 
Podélný sklon komunikací je maximálně 3,5% a příčný sklon do 2%. U vnějších 
zpevněných ploch nejsou navrženy výškové rozdíly větší než 20mm. 

Nátěry  

Venkovní ocelové konstrukce jsou navrženy jako nezabudované zámečnické prvky. 
Jedná ze o zábradlí a madlo na přístupovém vyrovnávacím schodišti před hlavním 
vstupem do budovy. Dále se jedná o zábradlí na hlavě opěrné stěny. Venkovní 
zámečnické prvky budou provedeny jako pozinkované, následně opatřeny 
základním protikorozním nátěrem a vrchním exteriérovým nátěrem. 
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3 U Ž Í V Á N Í  O B J E K T U  O S O B A M I  S   
O M E Z E N O U  S C H O P N O S T Í  P O H Y B U  A  
O R I E N T A C E  

Projektová dokumentace je zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu a jeho prováděcími předpisy. Projektová 
dokumentace je zpracována v souladu se závaznými normami a s vyhláškami 
obecné povahy. Do dokumentace jsou zapracovány požadavky vyhlášky č. 
268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a vyhlášky č. 398/2009 Sb. o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
Hlavní komunikační trasy jsou navrženy s minimální světlou šířkou 1500 mm. 
Navrhovaný výtah bude mít parametry umožňující přepravu vozíčkářů. 

Dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb, Příloha č. 1. je navrženo: 

• výškové rozdíly pochůzných ploch nejsou vyšší než 20 mm 

• povrch pochůzných ploch musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu.  
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4 K O N S T R U K Č N Í  A  S T A V E B N Ě  
T E C H N I C K É  Ř E Š E N Í ,  T E C H N I C K É  
V L A S T N O S T I  S T A V B Y  

4 . 1  N O V É  K O N S T R U K C E  

Nosné konstrukce jsou navrženy ve smyslu platných a doporučených ČSN EN norem 
a návazných předpisů. 

4 . 1 . 1  Z Á K L A D O V É  K O N S T R U K C E  

Pod navrhovaným schodištěm a stupni k sezení před hlavním vstupem do objektu 
budou navrženy základové pasy z tvarovek prostého betonu, založené v nezámrzné 
hloubce min. 1,2 mm. 

4 . 1 . 2  V N Ě J Š Í  Z P E V N Ě N É  P L O C H Y  

Nově navržené zpevněné plochy z betonové velkoformátové dlažby budou 
navrženy ve skladbě: 

HE 01 
Keramická dlažba vhledově se strukturou betonu 600x600 – 20mm 
Drcené kamenivo, fr. 4-8mm – 40mm 
Štěrkodrť, fr. 0-32mm – 150mm 
Netkaná geotextilie 
Hutněná zemina 
 
Betonová dlažba - formát a spárořez bude přizpůsoben okolním chodníkům, 
předpokládaná tl. 40 mm 
Drcené kamenivo, fr. 4-8mm – 40mm 
Štěrkodrť, fr. 0-32mm – 150mm 
Netkaná geotextilie 
Hutněná zemina 
 
Betonové schodiště a stupně k sezení budou navrženy jako monolitické 
v pohledovém standardu z betonu C35/45. 

4 . 1 . 3  Z Á B R A D L Í  

Navržené hlavní venkovní schodiště bude opatřeno jedním ocelovým  zábradlí výšky 
900mm a dvěma madly po stranách viz výkresy a výpisu zámečnických prvků. 
Zábradlí bude přesahovat začátek a konec schodišťového ramene nejméně o 
150 mm. 



 

 

 
6 

 

 

4 . 2  P Ř Í P R A V A  Ú Z E M Í  

Prěd zahájením zemních prací budou provedeny přípravné práce spočívající 
především v ověrění všech nadzemních a podzemních inženýrských sítí a objektů, 
nacházejících se v prostoru zemních prací a budoucích výkopů a jejich vytycění. 

4 . 2 . 1  B E Z P E Č N O S T  P R Á C E  

Stavební práce musí být prováděny tak, aby během nich nedošlo k ohrožení života 
a zdraví osob, ke vzniku požáru nebo nekontrolovatelnému porušení konstrukcí a 
technologií budované stavby a sousedních nebo souvisejících stavebních objektů. 
Při realizaci stavby musí být dodržována veškerá legislativa příslušející provádění 
stavebních prací a dále předpisy hygienické, požární ochrany a bezpečnosti práce. 
Práce budou prováděny v souladu s technologickými postupy a zákoníkem práce a 
předpisy souvisejícími. Před zahájením stavebních prací budou odpovědnou 
osobou za účasti správce jednotlivých sítí vytyčeny všechny stávající inženýrské sítě 
v prostoru stavby a rozsahu řešené plochy (především v záboru zařízení staveniště), 
které mohou být stavbou dotčeny včetně ochranných pásem jak pro vedení 
podzemní, tak i nadzemní. Budou přijata taková opatření, aby nedošlo k poškození 
vedení nebo k omezení jejich funkčnosti.  

Zadavatel stavby je povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti 
stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle 
místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli. 
Oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. Stejnopis 
oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na 
staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby 
stavebníkovi k užívání, případně může být na vhodném místě umístěna informační 
tabule s potřebnými údaji o prováděcí firmě, o zahájení a ukončení výstavby.  

V průběhu výstavby může potenciálně dojít k ohrožení zdraví a života osob. Toto 
riziko je nutné minimalizovat a to zejména zabezpečením staveniště před vniknutím 
nepovolaných osob. Za tímto účelem bude staveniště oploceno neprůhledným 
plotem výšky minimálně 2,0 m a bude odpovídajícím způsobem zajištěna ostraha 
staveniště generálním dodavatelem.  

Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele 
stavby, je zadavatel stavby dle Zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), ve znění zákonů č. 362/2007 Sb., č. 189/2008 Sb., č. 223/2009 Sb., 
č. 365/2011 Sb., č. 375/2011 Sb. a č. 225/2012 Sb. povinen určit potřebný počet 
koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Jednotliví 
dodavatelé jsou povinni poskytnout koordinátorům a stavbyvedoucímu potřebnou 
součinnost.  
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Všichni pracovníci jsou v průběhu realizace stavby povinni používat odpovídající 
ochranné pomůcky dle charakteru vykonávané činnosti, zejména přilbu, 
odpovídající obuv a odpovídající ochranný oděv soznačením firmy dle 
vykonávaných činností aprací adbát pokynů stavbyvedoucího a koordinátora BOZP.  

Je přísně zakázáno požívání alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek na 
staveništi. Stavební práce budou probíhat v době od 7:00 do 21:00. V průběhu 
přestávek v pracovní činnosti bude staveniště řádně zabezpečeno před vniknutím 
nepovolaných osob. 

Přístupové a vnitrostaveništní komunikace 

Tyto musí být v průběhu výstavby udržovány v bezpečném stavu, a vyžaduje-li to 
provoz stavby, musí být řádně osvětleny. U vnitrostaveništních komunikací je třeba 
zajistit průchodné a průjezdné profily. Komunikace pro pěší musí být široké 
minimálně 0,75 m a podchodná výška musí být alespoň 2,10 m. Průjezdný profil pro 
dopravní vozidla a stroje musí být alespoň o 30 cm větší než rozměr dopravního 
vozidla včetně nákladu nebo rozměr stroje. Je-li podjezd na vnitrostaveništní 
komunikaci nižší než 4,30 m, musí být označen stejným způsobem jako na veřejných 
komunikacích. Všechny překážky na komunikacích musí být označeny, a jsou-li vyšší 
než 0,10 m, musí být podle Vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti 
práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění Vyhlášky č. 363/2005 
Sb. opatřeny přejezdy odpovídající únosnosti. Vážné ohrožení bezpečnosti práce na 
staveništi představují nezakryté nebo neohraničené otvory a jámy. 

Vertikální komunikace 

Také vertikální komunikace musí být zajištěny z hlediska bezpečného provozu. 
Především je důležité, aby měly nekluzký povrch. Práce prováděné ze žebříků musí 
být krátkodobé a fyzicky nenáročné. Po žebříku je zakázáno dopravovat břemena 
těžší než 20 kg a pracovat s pneumatickými nebo jinými nástroji, které způsobují 
vibrace nebo otřesy. Žebřík musí být zajištěn proti sesunutí, vychýlení nebo 
rozevření.  

Zajištění pod místem práce 

Prostory, nad kterými se pracuje, musí být vždy tak zajištěny, aby nedošlo k 
ohrožení pracovníků či jiných osob. To znamená učinit jedno z následujících 
opatření – vyloučit provoz, použít ochrannou či záchytnou konstrukci, vymezit 

ohrožený prostor, střežit ohrožený prostor odpovědným pracovníkem. Ochranné 
pásmo, vymezující ohrazením ohrožený prostor, musí mít šířku od okraje pracoviště 
nebo pracovní podlahy nejméně 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m včetně, 
2,0 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m včetně, 2,5 m při práci ve výšce nad 20 

m do 30 m včetně, 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m. Při práci na 
plochách se sklonem větším než 25° se zvětšuje každé pásmo o 0,5 m. V místech 
dopravy materiálu do výšky pomocí kladek se rozšiřuje ochranné pásmo o 1 m na 
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všechny strany od půdorysného profilu dopravovaného břemene.  

Všeobecně 

Všechny výše uvedené činnosti, při kterých je manipulováno s vyhrazenými 
technickými zařízeními, je nutno provádět pouze s řádně poučeným a vyškoleným 
personálem a se zařízeními, která řádně prošla předepsanými revizemi. Doklady o 
způsobilosti pracovníků a revizi zařízení budou předloženy před zahájením prací 
stavbyvedoucímu, technickému dozoru investora a koordinátorům BOZP.  

4 . 3   Z E M N Í  P R Á C E  

Veškeré zemní práce budou prováděny v souladu s platnými bezpečnostními 
předpisy, normami a vyhláškami souvisejícími s těmito pracemi, zejména s 
nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích. Provádění  zemních  prací  se  řídí  
ustanovením  TPG  702 01, TPG  702 04, ČSN 73 3050   a  Nařízením  vlády   591/2006 
Sb.  

4 . 3 . 1  V Ý K O P Y  

Prěd zahájením samotných výkopů budou provedeny přípravné práce spočívající 
především v ověrění všech nadzemních a podzemních inženýrských sítí, objektů, 
nacházejících se v prostoru zemních prací a budoucích výkopů a jejich vytycění. 

Výkopové práce pro parterové úpravy proběhnou zároveň s výkopovými pracemi 
pro hlavní stavební objekt a bude zhotoven jeden společný výkop. 

4 . 3 . 2  T E R N É N N Í  Ú P R A V Y  

S výjimkou dokončovacích terénních úprav v souvislosti s výkopy nejsou navrženy 
úpravy terénu. Veškeré povrchy v místě výkopů budou uvedeny do svého 
původního stavu.  

4 . 4   Ř E Š E N Í  V E G E T A Č N Í C H  Ú P R A V  V  O K O L Í  O B J E K T U  

Stavební záměr počítá s vysazením nových okrasných dřevin při vstupu do objektu 
školy, v jihovýchodním rohu území. Vyseto bude osivo travního porostu za účelem 
rekultivace ploch po zrušení zařízení staveniště. 
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5 S T A V E B N Ě  T E C H N I C K É  P A R A M E T R Y  
S T A V B Y  

Navrhovanými úpravami parteru nedochází ke změnám, které by měly vliv na 
kvalitu vnitřního prostředí ostatních budov ani navrhované novostabny SŠ 
uměleckoprůmyslové. Osvětlení a oslunění ani akustické poměry nebudou nijak 
dotčeny. 

  



 

 

 
10 

 

 

6 O S T A T N Í  P O Ž A D A V K Y  

Při provádění veškerých navrhovaných stavebních a montážních prací je nezbytné 
řídit se závaznými ustanoveními platných norem a podmínkami bezpečnosti práce 
obsažené v Zákoníku práce a vyhláškách Státního úřadu inspekce práce.  

Stavbu budou provádět osoby s příslušnou odborností a zkušeností. Vedení stavby 
bude prováděno v souladu se Stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni 
před zahájením prací. Kvalita volených materiálů a technologických postupů bude 
podléhat platným předpisům ČR. 

Po dobu provádění stavby je třeba zajistit dodržování závazných bezpečnostních 
předpisů ve stavebnictví a nařízení, zejména pak:  

ZÁKONY 

• Zákon č. 183/2006 Sb.: Stavební zákon, ve znění pozdějších přepisů 

• Zákon č. 133/1985 Sb.: Požární zákon ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 114/1992 Sb.: Zákon o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších 
přepisů 

• Zákon č. 309/2006 Sb. Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci 

 

VYHLÁŠKY 

• Vyhláška č. 499/2006 Sb.: O dokumentaci staveb ve znění změny: č. 62/2013 

• Vyhláška č. 268/2009 Sb.: O technických požadavcích na stavby 

• Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

• bezbariérové užívání staveb 
 

NAŘÍZENÍ VLÁDY 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.: O bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.: O bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.: O podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní  prostředí 
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